

o výkone stavebno – technického dozoru

I. ZMLUVNÉ STRANY

3. 1. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu, v zmysle ktorej sa vykonávateľ zaväzuje vykonávať odborný stavebno – technický dozor pre objednávateľa v tomto rozsahu :
- kontrola dodržiavania postupu stavebno-montážnych prác v zmysle schválenej projektovej dokumentácie v súlade s vydaným stavebným povolením
 - kontrola dodržiavania všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, právnych predpisov a technických noriem
 - dosledovanie kvality stavebno - montážnych prác, bezpečnosti práce a technických zariadení
 - kontrola časového dodržiavania postupu stavebných prác

- overovanie skutočne prevedených prác, odsúhlasovanie a potvrdzovanie prípadných dodatkov a navyše prác
- odsúhlasovanie a potvrdzovanie faktúr podľa súpisu vykonaných prác
- odborná pomoc pri zabezpečovaní stavebných materiálov a stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a dosledovanie vhodnosti použitia stavebných materiálov
- kontrola vedenia stavebného denníka
- plnenie požiadaviek vznesených objednávateľom ohľadom stavby
- zabezpečenie písomného odovzdania stavby a s tým súvisiace činnosti

IV. ČAS PLNENIA

4. 1. Vykonávateľ zabezpečí vykonávanie odborného stavebno - technického dozoru v termíne odo dňa písomného prevzatia staveniska dodávateľom stavby, do dňa písomného odovzdania stavby dodávateľom na základe Preberacieho protokolu po zhotovení diela.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

5. 1. Odplata za vykonávanie činnosti stavebno - technického dozoru vo výške 500,-€ mesačne (slovom : päťsto euro) bude vyplácaná mesačne prevodom na účet po predložení faktúry.

VI. OSTATNÉ USTANOVENIA

6. 1. Vykonávateľ bude pri zabezpečovaní činnosti podľa článku III. tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Svoju činnosť bude vykonávateľ uskutočňovať v súlade so záujmami objednávateľa a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd.
6. 2. Vykonávateľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku III. tejto zmluvy.
6. 3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
6. 4. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá vykonávateľ a jedno objednávateľ.

Bacúrov, dňa 13. 05.2019

Zvolen, dňa 13.05.2019

Objednávateľ :

Obec Bacúrov



Ing. František Rapáč